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YLEI STÄ 
Alustavien töiden tarkoituksena on poistaa tiealueelta kaikki 
tien tekemistä haittaavat esteet sekä saattaa tienpohja sel-
laiseen kuntoon, että seuraavat työvaiheet voidaan toteuttaa 
tehokkaasti. 
Ennen alustavien töiden aloittamista on merkittävä maastoon se 
alue, jolla alustavia töitä tullaan tekemään. 
Alustavia töitä tehtäessä tulee noudattaa julkaisun "Maaperän ja 
vesien suojelu tie- ja vesirakennuslaitoksen tienrakennustöissä" 
(TVH 731611) ohjeita. 
1110 PURKHIS- JA SIIRTOTYÖT 
1111 PURKJ4ISTYÖT 
Purkamistöitä ovat poistettavien rakennusten ja rakenteiden pur-
kaminen, jätteiden hävittäminen tai varastoiminen sekä purkupai-
kan tasoittaminen. Purkamis-, siirto- ja muutostöiden osalta on 
noudatettava lääninhallituksen mandollisesti rakennussuojelulain 
(60/85) perusteella antamaa päätöstä rakennuksen suojelusta tai 
lääninhallituksen antamaa toimenpidekieltoa (60/85 § 9) suojelu- 
asian vireillä oloajaksi. Rakennussuojelusta asema- ja rakennus-
kaava-alueella sekä alueella, jolla on voimassa rakennuskielto 
asema- tai rakennuskaavan laatimista varten, noudatetaan raken-
nuslain (370/58) määräyksiä. 
Purkamistyöt tehdään vain suunnitelmien edellyttämässä laajuu-
dessa noudattaen haltuunoton yhteydessä tehtyjä sopimuksia. Työ-
kohtaisessa työselityksessä esitetään varsinkin erikoisraken-
teiden purkamistapa sekä miten puretusta rakenteesta saadun pur-
kujätteen suhteen menetellään. Ellei työkohtaisessa työselityk-
sessä ole asiasta mainittu, jää purkamistapa yleensä purkamis-
työn suorittajan valittavaksi. Tällöin on kuitenkin huomattava, 
että rakenteiden polttaminen samoin kuin räjähdysaineiden käyttö 
on sallittu vain asianomaisten viranomaisten luvalla ja että 
työssä on noudatettava paikkakunnalla voimassa olevia järjestys- 
sääntöjä, poliisi- ja rakennusjärjestystä, paloinääräyksiä ym. 
sääntöjä. 
Ennen purkainistyön aloittamista voidaan varata rakennuksen tai 
rakenteen omistajalle tai haltijalle mandollisuus tehdä purkutyö 
itse. Rakennukset voidaan myös myydä poissiirrettäviksi. 
Työturvallisuuden varinistamiseksi on purkamistyössä aina nouda-
tettava Työturvallisuuslakia (299/58 muutokset 27/87) ja Raken-
nustöiden järjestysohjeita (274/69). Asbestia sisältävien raken-
teiden purkamisessa tulee noudattaa valtioneuvoston päätöstä 
asbestityöstä (887/87). 
Purkamis- ja jäljempänä käsiteltyjen siirtotöiden yhteydessä 
tulee ottaa huomioon luonnonsuojelulain (71/23) ja muinaismuis-
tolain (295/63) asettamat rajoitukset, ks. Yhteiset työt 1100-
9200 sekä julkaisun Maaperän ja vesien suojelu tie- ja vesira-
kennuslaitoksen tienrakennustöissä (TVH 731611) ohjeet. 
Purku-, siirto- ja suojaustöissä noudatetaan julkaisuja Sähkö- 
2 
johdot ja yleiset tiet (TVH 742342) sekä Puhelinjohdot ja ylei-
set tiet (TVH 742364). 
Suurien purku- ja raivausjätemäärien sijoitusmandollisuus asu-
tuskeskustan kaatopaikoille tulee etukäteen selvittää. Samoin 
myös sellaisten purkujätteiden käsittely jotka mandollisesti 
ovat ongelmaj ätte itä. 
Rakennuksen purkamisesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus (as. 
230/83 § 157) rakennuslautakunnalle 30 päivää ennen purkamis-
työhön ryhtymistä. Ilmoitusvelvollisuus ei kuitenkaan koske ta-
lousrakennuksen tai muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen 
purkamista asema-, rakennus- tai rantakaava-alueen ulkopuolella. 
Rakennusta, joka on lääninhallituksen päätöksellä julistettu 
suojelukohteeksi, ei saa purkaa tai siirtää ilman lääninhalli-
tuksen lupaa. Valtion omistamaa suojeltavaksi määrättyä kulttuu-
rihistoriallisesti huomattavaa (as. 278/65) rakennusta ei saa 
valtioneuvoston luvatta purkaa, uudestirakentaa, siirtää paikal-
taan tai muulla tavoin muuttaa eikä käyttää sellaiseen tarkoi-
tukseen, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo siitä 
olennaisesti vähenee. 
1112 SIIRTOTYÖT 
Siirtotöihin kuuluu rakenteiden tai laitteiden kokonaisena siir-
tämisen ja uudelleen perustamisen lisäksi myös niiden purkami-
nen ja uudelleen rakentaminen suunnitelman osoittamaan tai työ-
aikana sovittavaan paikkaan. Työssä noudatetaan työkohtaisessa 
työselityksessä mandollisesti annettuja erityisohjeita sekä ra-
kenteiden tai laitteiden haltijoiden julkaisemia ohjeita. Puhe-
lin- ja sähköjohtojen sekä vesi- ja viemärijohtojen yms. siirtä-
misestä huolehtii yleensä ao. laitos erikseen tehtävän sopimuk-
sen perusteella. Siirtotyön mandollisimman tarkoituksenmukaiseen 
ajoittamiseen tulee em. sopimuksia tehtäessä kiinnittää erityis-
tä huomiota. 
Puiden ja pensaiden siirtojen osalta noudatetaan julkaisujen 
Vihertyöt (TVH 722400) sekä Puiden ja pensaiden siirto ja suoje-
lu tienrakentainisessa (TVH 731620) ohjeita. 
1120 RAIVAUSTYÖT 
1121 KASVILLISUUDEN POISTO 
Hyötypuun hakkuu 
Tietyön edellyttämästä hyötypuun hakkuusta on riittävän ajoissa 
ilmoitettava maanomistajille ja varattava heille näin mandol-
lisuus itse kerätä hyötypuu talteen. Ellei inaanomistaja näin 
inenettele, kuuluu hyötypuun hakkuusta huolehtiminen tien raken-
tajalle. 
Hyötypuiden lisäksi otetaan talteen kaikki muukin käyttö- tai 
markkinoimiskelpoinen puutavara. 
Hyötypuut kaadetaan, karsitaan ja katkotaan metsätöissä yleises-
ti hyväksyttyjen työtapojen ja jakoperiaatteiden mukaan. Hyöty- 
puun katkomisesta ja varastopaikasta on ennen työn aloittamista 
sovittava metsänomistajan kanssa. Valmis puutavara on varas-
toitava omistussuhteet, kulkutiet ja vuodenajoista riippuvat 
kuljetusmandollisuudet huomioon ottaen. Hakkuutyöt suoritetaan 
yleensä talvella. Puut on aina kaadettava mandollisimman tyves-
tä. Kannon korkeus saa olla noin 0,10 m. Hakkuutyön yhteydessä 
on huolehdittava, ettei hyötypuuhun tule lohkeamia tai ruh-
joutumia ja ettei runkoja liata. 
Vierialueella tehtävistä töistä annetaan tarpeen vaatiessa eri-
koisohjeet. Kaarteiden sekä liittymien riäkemäalueilta joko kaa-
detaan kaikki puut tai puusto harvennetaan tai suoritetaan rai-
vausta erikseen annettavien ohjeiden mukaan. Työssä tulee nou- 
dattaa myös vihertöiden yleisen työselityksen (TVH 722400) oh-
jeita. 
Maksujen tai korvausten perusteena olevat puumäärät tulee mitata 
Puutavaran mittauslain (161/69) ja Puutavaran mittausasetuksen 
(162/69, 753/72) mukaisesti. Puumäärien mittaus on annettava 
siihen erikoistuneen henkilön tehtäväksi ja tulee mittaus tehdä 
tiloittain. 
Työturvallisuuden varmistamiseksi on puutavaran hakkuussa nouda-
tettava Työturvallisuuslakia (299/58, muutokset 27/87) ja Työ-
turvallisuuskeskuksen julkaisemien Puutavaran hakkuu- ja Puuta-
varan metsäkuljetusoppaiden ohjeita. 
Jätepuun raivaus 
Jätepuun raivausta on kaikki hyötypuun hakkuun jälkeen tarpeel-
linen pienpuuston, pensaiden ja hakkuujätteiden poisto tiealu-
eelta ja tarvittaessa näkemäalueelta. Jätepuusto joko haudataan 
tai poltetaan tielinjalla tai kuljetetaan yhdessä muiden rai-
vausjätteiden kanssa läjitysalueelle. Myös pienpuuston haketta-
mismandollisuus sekä muut käyttötavat on otettava huomioon. 
Jos tie perustetaan heikosti kantavan pohjamaan varaan, ei jäte- 
puustoa tarvitse yleensä poistaa penkereen alle jääviltä alueil-
ta. 
Tulipalovaaran takia jätteitä ei saa polttaa kovan tuulen tai 
kuivuuden vallitessa. Ennen polttamista on otettava yhteys pai-
kallisiin paloviranomaisiin. He ratkaisevat, voidaanko jätteitä 
polttaa haluttuna ajankohtana ja antavat tarpeelliseksi kat-
somansa ohjeet. 
Jätepuun ja muun raivausjätteen hävittämistapana saattaa lisäksi 
sopivissa olosuhteissa tulla kysymykseen jätteiden hautaaminen. 
Hautaamismenetelmässä pienpuuston sekä jäljempänä esitetyn pin-
tamaan raivauksen yhteydessä kertyvä raivausjäte haudataan tien 
sivulle tehtyyn kaivantoon, ks. kuva 1. Raivausjäte tiivistetään 
esim. puskutraktorilla ja päälle levitetään vähintäin 0,20 m 
kerros maata. Kaivannosta saatava maa käytetään hyväksi esim. 
penkereessä, jolloin on otettava huomioon vaikutukset mas-
samääriin ja tsv:n asemaan. Menetelmän vaikutus rakenteen vaka-
vuuteen on tarvittaessa selvitettävä. 
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Kuva 1. Raivausjätteiden hautaaminen tien sivuille 
1122 PINTAMAAN RAIVAUS SEKÄ POHJAN MUOTOILU JA TIIVISTAHINEN 
Pintamaan raivaus 
Pintamaan raivaukseen kuuluu tie- ja näkemäalueilla olevien kan-
tojen, mättäiden, pintakivien ja -lohkareiden sekä aluskasvil-
lisuuden ja pintainaan poistaminen sekä rakenteisiin kelpaamat-
tomien raivausjätteiden kuljettaminen pois tai hävittäminen hau-
taainalla (ks. ed. kohta) sekä kelvollisten raivausjätteiden 
kuten kivien ja lohkareiden käsittely ja käyttö rakenteissa. 
Näkemäalueilla ei kuitenkaan tarvitse poistaa aluskasvillisuutta 
ja pintamaata elleivät näkeinäsyyt toisin vaadi. Jos näkemäalu-
eelle jää harvennettu metsä, tehdään muukin pintamaan raivaus 
vain näkemäsyiden edellyttäinässä laajuudessa. Tarkemmat ohjeet 
annetaan yleensä työkohtaisessa työselityksessä. 
Pintamaan raivaustyössä tulee välttää tarpeettoman suuria mas-
sojen siirtoja. Jos aluskasvillisuus- ja pintamaakerros on ohut 
(0,15 m) ei laaja-alaisen puskuraivauksen käyttö ole yleensä 
tarpeellista, vaan kivet, lohkareet ja mättäät poistetaan kai-
vinkoneella tai paikallista puskumenettelyä käyttäen. 
Routivien leikkausten osalta ks. maan leikkaus- ja penger-
rystöiden yleinen työselitys kohta 1510 - 1530. 
Matalien penkereiden kohdilta poistetaan routivasta kivikkoises-
ta pohjamaasta päällysrakenneluokissa 1-6 kivet ( 0,5 m) sekä 
lohkareet siirtymäkiilasyvyydeltä esim. piikkikauhalla. Pohjamaa 
on tämän jälkeen muotoiltava ja tiivistettävä. 
Penkereiden kohdilta on kannot, inättäät ja tarvittaessa aluskas-
villisuus ja pintamaa poistettava sekä näkyvät pintakivet ja 
-lohkareet rikottava tai poistettava, jos niiden etäisyys ajora-
dan pinnasta on pienempi kuin seuraavan taulukon mukainen arvo. 
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Päällysrakenne Kannot Pintakivet 
n:o (Ø 	< 	0,25 	in), (Ø ^ 	0,5 m), mättäät ja alus- lohkareet ja 
kasvillisuus isot kannot 
(0 ^  0,25) 
1,2,3 1,7 	iii 2,1 	ITt 
4 l,5in l,9m 
5 l,3m l,7m 
6 l,2m l,6m 
Etäisyyden ajoradan pinnasta kasvaessa taulukkoarvoa suuremmaksi 
sallitaan penkereen alla seuraavia lohkarekokoja: Kerroksittain 
rakennettavalla osuudella zl,0 m ja päätypengerryksen osalla 
z2,0 m, ellei niistä ole haittaa penkereen laadulle tai työn 
tekemiselle. Suuremmatkin pääosiltaan maan peitossa olevat loh-
kareet voidaan jättää kuitenkin paikalleen. (ks. kuva 2). 
Jos tie perustetaan heikosti kantavan pohjamaan varaan, ei alus- 
kasvillisuutta ja sitovaa pintakerrosta saa poistaa, ellei työ-
kohtainen työselitys sitä edellytä. 
Alueilla, joilla joudutaan suorittamaan pohjanvahvistustöitä, 
noudatetaan mitä osissa 1200 ja 1500 on sanottu. 
Pohjarnaan ollessa routimatonta on kivien ja lohkareiden pois-
taminen tai rikkominen tarpeellista penkereiden kohdilla siten, 
etteivät ne yllä päällysrakenteeseen tai ettei niistä ole hait-
taa penkereen laadulle (vrt. kerrospengerrys) tai työn suorituk-
selle. 
TIH PtwTA 
PAALLYSIAktNTT 1 
I.Ti,, 	12.1 m 
- ----------------------------- 
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Kuva 2. Pintaniaan raivaus penkereen kohdalla (Esimerkkikuva 
päällysrakenteista 1. . .3) 
Penkereen alle jäävillä kohdilla pintamaan raivaus tulee ulottaa 
vähintään päällysrakennekerrosten alapinnan leveydelle. Mikäli 
pientareen reunasta kaltevuudessa 1:1,5 oleva teoreettinen luis-
ka osuu tämän alueen ulkopuolelle, ulotetaan raivaus tähän ra-
jaan saakka, (ks. kuva 3). 
Kivet, lohkareet, kannot ja mättäät eivät saa kuitenkaan ulottua 
0,1 m lähemmäksi valmiin luiskan pintaa. Veden poisturninen rai-
vatulta keskialueelta on varmistettava poikittaisurilla, jotka 
sijoitetaan vedenjohtamisen kannalta sopiviin kohtiin, enintään 
50 m välein. Luiska-alueiden raivauksen yhteydessä on myös otet-
tava huomioon odotettavissa oleva tien levennys. 
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Kuva 3. Pintamaan raivaus tien leveyssuunnassa. 
Leikkauksien kohdalla olevat pintakivet ja -lohkareet on käytet-
tävä mandollisuuksien mukaan tien rakenteisiin. Kivien ja loh-
kareiden rikkomistarve riippuu niiden käyttötarkoituksesta. Jos 
kiviä ja lohkareita käytetään maapenkereisiin, ei niiden koko 
saa olla suurempi kuin 2/3 kerrallaan tiivistettävän kerroksen 
paksuudesta. 
Jos leikkauksessa tai kaivannossa on penkereeseen tai päällysra-
kenteeseen käytettäviä massoja, on ennen leikkaustöiden aloit-
tamista poistettava kivennäisinateriaaleja peittävä humusmaa ja 
aluskasvillisuus siten, että ne eivät pääse sekoittuinaan raken-
nemateriaaleihin. Jos leikkausmassoja käytetään päätypengerryk-
seen, voidaan aluskasvillisuuden ja pintamaan poisto tehdä kar-
kearmnin ja sijoittaa epäpuhtaat leikkausmassat yli 5 m korkeiden 
penkereiden alaosiin ja luiskatäyttöihin. Kallioleikkauksissa, 
joissa kallion päällä on ainoastaan aluskasvillisuutta, harki-
taan aluskasvillisuuden poiston tarpeellisuus rintauksen korkeu-
den ja materiaalin käyttötarkoituksen mukaan, ks. myös osa 1400. 
Jos suunnitelmassa on niin edellytetty, poistetaan ruokamulta 
tiealueelta ja varastoidaan tulevia verhoustöitä varten. Varas-
toitaessa on huolehdittava, etteivät varastokasat estä pin-
tavesien luonnollista virtausta. Varastokasat on pidettävä va-
paina haitallisista rikkaruohoista. 
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Pohjan muotoilu ja tiivistäminen 
Pohjamaan muotoilun ja tiivistämisen päämääränä on kantavuudel-
taan ja painumisominaisuuksiltaan mandollisimman tasalaatuisen 
pohjan aikaansaaminen tierakenteille. 
Päällysrakenteissa 1. . .4 penkereiden kohdalla ojat ja muut pai-
nanteet sekä kivien, lohkareiden ja kantojen raivauksessa syn-
tyneet kuopat tasoitetaan luiskaamalla ojan ja kuopan reunat 
tien pinnasta mitattuna 3 m syvyyteen asti kaltevuuteen 1:4 tai 
loivemmaksi tienpintaan nähden. Luiskauksen jälkeen em. syven-
nykset täytetään samanlaatuisella perusmaalla ja tiivistetään. 
Mikäli penger rakennetaan ojitetulle maalle, jossa on ohut kui-
vakuorikerros ja sen alla heikosti kantavaa maata, ei ojia luis-
kaamalla saa heikentää kuivakuorikerrosta. Ojat täytetään täl-
löin samanlaatuisella maalla, esim. sivuojarnassoilla, ja tiivis-
tetään huolellisesti. Päällysrakenteissa 5. . .6 niillä osuuksil-
la, joissa on käytettävä kerrospengerrystä, täytetään kivien, 
lohkareiden ja kantojen raivauksessa syntyneet kuopat ja ojat 
sekä painanteet vierestä saatavalla samanlaatuisella perusmaalla 
ja tiivistetään. 
Ns. 0-tasauksessa, jolloin pengermassoja ei käytetä, on aluskas-
villisuuden ja pintamaan poiston yhteydessä tehtävä myös suun-
nitellun poikkileikkauksen mukainen pohjan muotoilu ellei muo-
toilua ole tarkoituksenmukaisempaa korvata paksuntainalla pääl-
lysrakenteen suodatinhiekkakerrosta. Pohja tiivistetään tasalaa-
tuiseksi. Tiivistämisessä sovelletaan osan 1500 jyräysohjeita. 
Pohjamaan kosteuden ollessa huomattavasti yli optimikosteuden 
tulee tiivistymistä seurata ja lopettaa jyräys, jos pohjainaa 
alkaa menettää kantavuuttaan. 
TALVIRAKENTAMINEN 
Jos alustavia töitä joudutaan tekemään talvikautena, on varmis-
tauduttava siitä, että lopullinen rakenne ei tästä johtuen laa-
dullisesti heikkene. Talvirakentamisessa tulee ottaa huomioon 
seuraavat seikat: 
- Koska lumi on luonnollinen ja hyvä lämpöeriste, tulee se pois-
taa raivaustöiden etenemisen mukaan, jotta maan jäätyminen jää 
mandollisimman vähäiseksi. Myöskin lumen tallaamista on tällöin 
vältettävä. 
- Pohjan muotoilu ja tiivistäminen on yleensä tehtävä sulan maan 
ja kuivan kauden aikana. 
- Työmaateiden rakentamista routivalle inaapohjalle on vältettävä 
tulevan ajoradan alueella, ellei voida varmistua siitä, että 
maapohjan jäätyminen syvälle ei tule aiheuttamaan rakenteille 
vaurioita. 
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